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SPIS ZAWARTOŚCI 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO O TYTULE:  BUDYNEK MIESZKALNY 
WIELORODZINNY; ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.  

 

 Opis techniczny       str.3-12 

 Zestawienie prefabrykatów      str.13 
 

1 RZUT FUNDAMENTÓW 
 

K-1 
2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNICY 

 
K-2 

3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU 
 

K-3 
4 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA 

 
K-4 

5 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA 
 

K-5 
6 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY III PIĘTRA 

 
K-6 

7 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW: ŁAWY Ł-30 DO Ł-140 
 

K-7 
8 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW: STOPY F-70 I F-100, ŁAWA Ł-160 

 
K-8 

9 ZBROJENIE SŁUPÓW: S-P.1 do S-0.2 
 

K-9 
10 ZBROJENIE SŁUPÓW: S-0.3 do S-1.1 

 
K-10 

11 ZBROJENIE SŁUPÓW: S-1.2 do S-2.1 
 

K-11 
12 ZBROJENIE SŁUPÓW: S-2.2 do S-3.1 

 
K-12 

13 ZBROJENIE SŁUPÓW: S-3.2 do S-3.4, ZBROJENIE TRZPIENI: T-P.1 i T-0.1 
 

K-13 
14 ZBROJENIE TRZPIENI: T-1.1 do T-3.1 

 
K-14 

15 
ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH: poz 0.3, poz 1.2, poz 1.3, poz 1.5, 
poz 2.2, poz 2.3, poz 2.5, poz 3.1, poz 3.4  

K-15 

16 
ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH: poz 0.1, poz 0.2, poz 0.4, poz 0.5, 
poz 1.1, poz 1.4, poz 2.1, poz 2.4  

K-16 

17 
ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH: poz 0.6, poz 0.7, poz 1.6, poz 2.6, 
ZBROJENIE NADPROŻY WYLEWANYCH  

K-17 

18 ZBROJENIE SŁUPÓW BALKONOWYCH: Sb-P.1 do Sb-1.1 
 

K-18 
19 ZBROJENIE SŁUPÓW BALKONOWYCH: Sb-2.1, Sb-P.2 i Sb-0.2 

 
K-19 

20 ZBROJENIE SŁUPÓW BALKONOWYCH: Sb-1.2 I Sb-2.2 
 

K-20 
21 ZBROJENIE ŚCIAN WYLEWANYCH: SW-0.1 

 
K-21 

22 
ZBROJENIE BELEK BALKONOWYCH: Bb-0.1 do Bb-2.1, Bb-0.2 do Bb-2.2, 
Bb-0.3 do Bb-2.3, Bb-0.4 do Bb-2.4  

K-22 

23 
ZBROJENIE BELEK BALKONOWYCH: Bb-0.5 do Bb-2.5, Bb-0.6 do Bb-2.6, 
Bb-0.7 do Bb-2.7, Bb-0.8 do Bb-2.8  

K-23 

24 
ZBROJENIE BALKONÓW: Ba-P.1 do Ba-P.3, Ba-0.1 do Ba-0.3, Ba-1.1 do 
Ba-1.3, Ba-2.1 do Ba-2.3, murki na balkonach  

K-24 

25 ZBROJENIE BALKONÓW: Ba-P.4, Ba-0.4, Ba-1.4, Ba-2.4 
 

K-25 

26 
ZBROJENIE BALKONU WSPORNIKOWEGO NA PIĘTRACH, Ba-P.5, 
MURKI NA BALKONACH  

K-26 

27 ZBROJENIE DASZKÓW ŻELBETOWYCH: Da-2, Da-6 
 

K-27 
28 ZBROJENIE BALKONU WSPORNIKOWEGO NA PARTERZE 

 
K-28 

29 ZBROJENIE DASZKÓW ŻELBETOWYCH: Da-1, Da-5 
 

K-29 
30 ZBROJENIE DASZKÓW ŻELBETOWYCH: Da-3, Da-4 

 
K-30 

31 BELKOŚCIANY 
 

K-31 

32 
ZBROJENIE WIEŃCÓW ŻELBETOWYCH, SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA 
PŁYT KANAŁOWYCH, SCHODY 

 K-32 

33 
ZBROJENIE WYLEWEK: WL-P.1 do WL-3.1, WL-P.2 do WL-3.2, WL-P.3, 
WLS-0.1 do WLS-2.1, WL-P.4, wylewki przy szachtach 

 K-33 

34 ZBROJENIE WYLEWEK: WL-0.5, WL-0.6, WL-3.9  K-34 
35 ZBROJENIE WYLEWEK: WL-1.6, WL-1.7, WL-2.7, WL-2.8, WL-3.8, WL-3.10  K-35 
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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO O TYTULE:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY; 
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Projekt techniczny architektoniczny 
1.3.Techniczne badania podłoża gruntowego  
1.4. Uzgodnienia branżowe 
1.5. Program ogólny i wytyczne szczegółowe opracowane przez Inwestora 
 
2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDOWLI 
 

Budynek mieszkalny jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji 
podziemnej. Budynek jest całkowicie podpiwniczonym. W piwnicy zlokalizowane są komórki lokatorskie. 
Budynek zaprojektowano jako tradycyjny murowano - monolityczny z elementami prefabrykowanymi w 
postaci stropów kanałowych.  

 
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: 
PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli 
PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-77/B-02011 - Obciążenie  wiatrem 
PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane 
 
Do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot 
StructuralAnalysisl 2015 oraz pakiet SPECBUD 

 
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego  opracowane przez zakład „GEOTECHNIKA” występują 
następujące wydzielone grupy gruntów budujące warstwy geotechniczne: 
 
a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez nasyp niekontrolowany, zbudowany z gleby i żużlu, 
brunatny o miąższości 0,05 do 0,40m, głębiej zalegają grunty mineralne.  – grunty te należy usunąć przed 
przystąpieniem do wykonywania prac fundamentowych (otwory 1-5 -> bezpośrednio pod budynkiem) 
b/ grunty spoiste reprezentowane przez glinę piaszczystą (Gp), glinę piaszczystą ze żwirem (Gp+Ż), glinę 

(G) i Glinę pylastą (G) w stanach twardoplastycznych, plastycznych  o IL=0,1-0,2 (miejscami 0,35) 
c/ grunty piaszczyste,  występują jedynie w formie domieszek. 
 
 W badaniach nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 6,0m p.p.t. Zaleca się 
wykonanie drenażu opaskowego w poziomie spodu fundamentów wraz z wykonaniem szczelnej izolacji 
ścian piwnicznych. 
 

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. 463). Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania 
geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się II kategorię geotechniczną – 
warunki proste 

Przewiduje się wykonanie wykopów fundamentowych szerokoprzestrzennych. Wykopy pod 
fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej 
posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej poziomu 
posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów 
sposobem ręcznym. 
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 Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowo-wodne w wykopie. 

Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
 
Uwagi: 
 
1.0. Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP , a szczególności bezpiecznego 
pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego. 
2.0. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych w niższych warstwach, w przypadku 
wystąpienia ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed przemarznięciem zarówno przed 
jak i po wykonaniu fundamentów. 
3.0. Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne w obrębie tych 
gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności. 
4.0. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm 
powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław 
lub stóp sposobem ręcznym. 
5.0. Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowo-wodne w wykopie. 
Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
6.0. W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego, bądź poziomie w którym 
występuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i zastąpić go nasypem 
budowlanym wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 
Is>0,95 
7.0. W przypadku posadowienia ław / stóp na warstwie gruntu luźnego (ID do 0,33) lub w bliskiej jego 
okolicy (do 0,8m głębokości poniżej) grunt ten należy zagęścić warstwami maksymalnie co 30 cm, bądź 
alternatywną metodą gwarantującą nie gorsze parametry zagęszczenia do Is>0,95. Niewykonanie tej 
czynności może spowodować znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzić konstrukcję w stan 
awaryjny. 
8.0. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz 
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 
 
4. KONSTRUKCJA NOŚNA BUDOWLI 
4.1 ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE  

 
Przewiduje się posadowienie bezpośrednie zespołu budynków mieszkalnych na ławach h=40cm i 

stopach fundamentowych h=50cm wylewanych z betonu C20/25, zbrojone stalą B500SP w sposób ciągły, 
posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubości 10cm. Z fundamentów należy wypuścić pręty 
pionowe w miejscach występowania słupów i ścian monolitycznych. 
 
4.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNICY 

 
Projektuje się ściany murowane z bloczków betonowych, grubości 25cm o klasy minimum 20Mpa 

na zaprawie cementowej klasy minimum 10 MPa z dodatkiem plastyfikatora. Dodatkowo w ścianach 
umieszcza się rdzenie (trzpienie) żelbetowe w celu ich wzmocnienia na parcie gruntu. Trzpienie należy 

wykonać jako wrębowe lub z wpuszczonymi wąsami z 4,5 w co drugą-trzecią spoinę na 30-40 cm 
 

 
4.3 ŚCIANY NADZIEMIA  
4.3.1 ŚCIANY NADZIEMIA NOŚNE ZEWNĘTRZNE 
 

Wykonać z bloczków silikatowych NP24 lub N24 klasy 20MPa (Parter) i klasy 15 MPa (pozostałe 
kondygnacje) grubości 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa +styropian +tynk 
cienkowarstwowy mineralny. Można zastosować materiały alternatywne spełniające wymagania nośności. 
Dodatkowo w ścianach umieszcza się rdzenie (trzpienie) żelbetowe w celu ich wzmocnienia na parcie 

wiatru. Trzpienie należy wykonać jako wrębowe lub z wpuszczonymi wąsami z 4,5 w co drugą-trzecią 
spoinę na 30-40 cm 
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4.3.2 ŚCIANY NADZIEMIA NOŚNE WEWNĘTRZNE 

 
Wykonać z bloczków silikatowych NP24 lub N24 klasy 20MPa (Parter) i klasy 15 MPa (pozostałe 

kondygnacje) grubości 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. Można zastosować materiały 
alternatywne spełniające wymagania nośności. 
4.3.3 ŚCIANY NADZIEMIA DZIAŁOWE 
 

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie  ściany grubości 24, 8cm, osłonowe i wewnętrzne 
stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu i nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych 
kondygnacji, należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny grubości 3cm wypełnionej 
styropianem  lub pianką montażową, dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest 
spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych. 

 
4.4 SŁUPY  

 
Projektuje jako żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą  

B500SP, wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych.  

 
4.5 BELKI I PODCIĄGI ŻELBETOWE 

 
Projektuje jako żelbetowe monolityczne na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą  B500SP,                

wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych.  

 
4.6 NADPROŻA 

 
Zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L-19. Przestrzeń między belkami wypełnić 

betonem C16/20. Jako uzupełnienie prefabrykatów projektuje się nadproża wylewane z betonu C20/25 , 
zbrojone stalą B500SP i S235J. 

 
4.7 PŁYTY STROPOWE 
 

Żelbetowe kanałowe typu SPB-2002, opracowane przez UNIDOM Katowice grubości 24cm z 

kanałami  17,8cm  przeznaczonych do opierania na ścianach o grubości 24cm i 25cm. Jako uzupełnienie 
płyt prefabrykowanych projektuje się pasma wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą B500SP i S235J. 
Przyjęto płyty kanałowe  jako wolnopodparte.   
 
Uwagi: 
1/ płyty stropowe układać na warstwie zaprawy cementowej klasy 8MPa grubości 2cm. 
2/ styki międzypłytowe zazbroić na momenty podporowe wg rys. konstrukcyjnego. 
3/ przestrzeń między płytami wypełnić betonem C20/25. 

 
 Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montażu jest dobór właściwego żurawia 
montażowego. Parametry  żurawia powinny spełniać m.in. następujące warunki: 
Udźwig żurawia przy wymaganym zasięgu powinien przekraczać min. 6% najcięższego montowanego 
elementu; 
Wysięg żurawia powinien być większy co najmniej 20cm od maksymalnej odległości montażowej, mierzonej 
od osi obrotu do środka ciężkości najdalej wbudowywanego prefabrykatu; 
Maksymalna wysokość wzniesienia haka określona w charakterystyce żurawia powinna być większa co 
najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokości użytkowej mierzonej od powierzchni podłoża na którym stoi 
żuraw, do spodu najwyżej montowanego elementu Kabina powinna umożliwiać operatorowi bezpośrednią 
obserwację prac montażowych, gdyż eliminuje to konieczność angażowania oddzielnego sygnalisty do 
zespołu montażowego 

Kierownik robót powinien wykonać następujące czynności mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa oraz maksymalnej sprawności prowadzonych prac montażowych: 

 Zorganizować zespół montażowy oraz przeszkolić go w zakresie prowadzenia robót zgodnie z projektem 
montażu stropu oraz przepisami BHP; 

 Przygotować stanowiska robocze oraz wyposażyć je w niezbędne narzędzia i sprzęt; 

 Zaopatrzyć pracowników w niezbędną odzież roboczą; 



 
 

OPIS 
TECHNICZNY 

STRONA 

6 
 

 

 
Nr projektu: AH/16/001 

 

 
 

 
  Dokonywać na bieżąco sprawdzenia poziomu ułożonych płyt stropowych. 

 
Przy montażu płyt stropowych szczególna uwagę należy zwrócić na przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa pracy. Układanie płyt stropowych kanałowych mogą prowadzić jedynie montażyści 
posiadający specjalistyczne badania lekarskie wykazujące ich zdolność do pracy na wysokościach. 
Ponadto kierownictwo robót powinno: 

1. Zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa w strefie zasięgu pracy żurawia; 
2. Oświetlić stanowisko montażu w przypadku wykonywania montażu po zapadnięciu zmroku; 
3. Miejsca zagrożone oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

 
W fazie montażowej zaleca się opieranie płyt na podporach montażowych tzw. rygach. W przypadku 

opierania płyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny być wyższe od ścian o max. 20mm. Powinny 
być one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione przy ścianach w odległości nie większej 
niż 250mm od nich. Jeżeli płyty będą opierane na podlewce betonowej wysokość ryg należy odpowiednio 
dostosować. Proponuje się stosowanie ryg w środku rozpiętości stropu dla wyrównania strzałek ugięcia 
płyt, w przypadku zastosowania płyt stropowych o długościach przekraczających 4,20m. 

 
Płyty stropowe należy układać na warstwie zaprawy cementowej marki M5 ułożonej nieco wyżej niż 

poziom ryg. Alternatywnie zamiast  podpór środkowych można stosować inne, wypróbowane przez 
wykonawców, metody wyrównania ugięć jak np. ściągów spinających sąsiednie płyty. 
 

Montaż płyt stropowych należy rozpocząć od ułożenia pierwszej płyty na skraju pola montażowego. W 
tym celu brygadzista oraz monter znajdujący się na stanowisku montażu ustawiają przy ścianach 
podporowych na stropie niższej kondygnacji, drabinki przestawne, wolnostojące, na które wchodzą z 
wiadrami napełnionymi zaprawą cementową. Z drabinek tych należy rozłożyć zaprawę na ściany za 
pomocą łopatek i spoziomować ją. Następnie montażyści przyjmują z drabin i naprowadzają pierwszą płytę 
narożnikową. Obaj monterzy wchodzą z drabin na ułożona płytę i odczepiają haki lin zawiesia. Jeden z 
montażystów montuje barierkę ochronną, po czym obaj przygotowują miejsce oraz układają zaprawę pod 
kolejną płytę stropową. Po wykonaniu tych czynności obaj monterzy przyjmują i naprowadzają kolejna płytę 
stropową. Czynności te powtarzają się do momentu pokrycia prefabrykatami całego pola montażowego.  

Następnie montażyści przenoszą drabiny na sąsiednie pole montażowe i wykonują czynności 
omówione powyżej. 

 
Do obowiązków montażysty znajdującego się na miejscu składowania prefabrykatów należy: 

 Wizualne sprawdzenie jakości elementów; 

 Zaczepianie płyt do zawiesi żurawia; 

 Zmoczenie wodą krawędzi prefabrykatów; 

 Przygotowanie i założenie krążków deklujących; 

 Czuwanie nad bezpieczeństwem w zasięgu pracy żurawia. 
 
Po ułożeniu płyt na poszczególnych polach montażowych należy ułożyć podłużne zbrojenie biegnące 

wzdłuż krawędzi bocznych prefabrykatów. Pręty wieńców biegnące równolegle do czół płyty stropowych 
należy przewlec przez pętle czołowe. Ponadto należy ułożyć dodatkowe pręty zbrojenia górnego w stykach 
pomiędzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi stropu. 

 
Po odebraniu przez uprawnioną osobę prawidłowo ułożonych płyt prefabrykowanych oraz zbrojenia 

można przystąpić do zabetonowania wieńców oraz podłużnych styków pomiędzy prefabrykatami. Przed 
betonowaniem powierzchnię styków należy oczyścić i nawilżyć wodą na minimum 2 godziny przed 
rozpoczęciem betonowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wypełnienie styków podłużnych 
w miejscach, w których znajdują się dodatkowe pręty zbrojenia górnego. Do wypełnienia styków należy 
stosować beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartości cementu 320kg/m3 
 
Podpory montażowe można usunąć po uzyskaniu przez beton w wieńcach i spoinach wytrzymałości 
minimum 20,0MPa. 
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4.8 WIEŃCE 
 
Żelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalą B500SP. Wieńce zewnętrzne ocieplić 

styropianem. Pręty podłużne wieńców łączyć na zakład min. 50cm. 
 
Wieńce płyt kanałowych wykonać zgodnie ze zunifikowanym katalogiem systemu stropów 

kanałowych SPB-2002, opracowanym przez firmę „UNIDOM”. Rysunki poglądowe wieńców płyt 
kanałowych.  
 

 

 
        Rysunki poglądowe wieńców płyt kanałowych. 
 

4.9 ELEMENTY KONSTRUKCYJE KOMUNIKACJI PIONOWEJ 
 

Komunikację pionową w projektowanym budynku zapewnić mają schody zaprojektowane jako 
żelbetowe wylewane oraz prefabrykowane oparte na spocznikach wylewanych oraz belkach 
prefabrykowanych. Beton biegów  C20/25, zbrojenie stalą B500SP.  

 
4.10 STROPODACH 
 

Żelbetowe kanałowe typu SPB-2002, opracowane przez UNIDOM Katowice grubości 24cm z 

kanałami  17,8cm  przeznaczonych do opierania na ścianach o grubości 24cm i 25cm. Jako uzupełnienie 
płyt prefabrykowanych projektuje się pasma wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą B500SP i S235J. 
Przyjęto płyty kanałowe  jako wolnopodparte. Pokryciem stropodachu będzie dwuwarstwowa papa na 
lepiku na podłożu betonowym. Spadki pokrycia dachowego zapewnione zostaną warstwami styropianu o 
zmiennej wysokości. Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 
 
5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNĘKI DLA PRZYSZŁYCH INSTALACJI; KOTWY I ELEMENTY 

OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA 
 

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu Surowego, 
łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub Φ10cm są wykonywane 
przez Wykonawcę jako wiercone.  

Za wyjątkiem szczególnych przypadków,  elementy metalowe kotwione w betonie (taśmy 
dylatacyjne i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez Wykonawcę zgodnie z projektem i 
wytycznymi systemowymi. 
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 6. WYTYCZNE TECHNICZNE 

 
6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE 

 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na 

rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 
Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez 

poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.  
W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, 

zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą 
obowiązkowo mieścić się w granicach normowych. 

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 
sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby 
dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. 
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych 
wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 

 
6.2 BADANIA I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. 

Badania są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. 

 
6.3 BETON GOTOWY DO UŻYTKU 

 
Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych 

klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach samochodowych.  

Beton będzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu 
jest zakazane. 

 
6.4 BETONOWANIE-PIELĘGNACJA BETONU 

 
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie 

zmoczona. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0m. Musi być układany warstwami niedużej 
grubości ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie 
zbrojenia, i za pośrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i 
warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu. 

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych 
oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest 
energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu. 

 

6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH 
 
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od 

 -5C jest zabronione, chyba że, Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie. 
Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem 

zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. 

W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C, wykonawca 
przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane działania. 
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6.6 STAL ZBROJENIOWA 
 
Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w momencie jego 

montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej , smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia 
powinno być zgodnie z normami. 

 
6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE 

 
Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie 

i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być 
dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed 
betonowaniem muszą być oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów. 

Rozszalowanie musi być dokonane dopiero gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść 
naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego odkształcenia oraz przy zapewnieniu 
dostatecznych warunków bezpieczeństwa. 

 
7. WYTYCZNE MONTAŻU 
 

Montaż konstrukcji należy prowadzić w oparciu o projekt technologii i organizacji montażu 
sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz 
przepisów bezpieczeństwa w budownictwie. 

Montaż elementów należy prowadzić w zasadzie przy świetle naturalnym zapewniającym dobrą 
wiadomość na odległość 30m 

Dopuszcza się prowadzenie montażu przy sztucznym oświetleniu z zachowaniem następujących 
warunków: 
-w miejscu bezpośredniego montażu i na stanowisku pracy oświetlenie musi zapewniać pełną widoczność, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić 100 luksów , a w miejscu pobierania elementów 25-50 luksów 
-cały obiekt łącznie powinien być oświetlony lampami o natężeniu 20 luksów 
-prace przy sztucznym oświetleniu powinny być wykonane ze szczególnym przestrzeganiem bhp . 

 
Jakość elementów stalowych, stanowiących elementy wysyłkowe , ma decydujące znaczenie na 

przebieg montażu pawilonu. 
Wszystkie elementy wysyłkowe dowożone na plac budowy nie powinny mieć większych odchyłek 

wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysyłkowe powinny posiadać atest wytwórni 
wynikający z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Elementy , których jakość nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogą być 
wbudowane w konstrukcję montowanej hali. 

Składowiska elementów gotowych do montażu należy lokalizować w zasięgu żurawia. Teren pod 
składowanie elementów do montażu powinien być wyrównany i odwodniony. Składowisko należy 
wyposażyć w odpowiednią liczbę podwalin , podkładek. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać prace wstępne przygotowawcze: 
-przygotować plac budowy oraz składowiska 
-założyć bazę kontrolno-pomiarową 
-sprawdzić wykonanie robót tradycyjnych , poprzedzających montaż 
-dokonać odbioru robót 
-dostarczyć na budowę i przygotować maszyny i urządzenia montażowe 
-przeprowadzić instruktaż brygad montażowych 

 Przed rozpoczęciem montażu należy założyć bazę kontrolno-pomiarową. 
Szczególną uwagę zawrócić na założenie osnowy realizacyjnej dla obsługi montażu składającej się 

z następujących punktów: 
-punkt początkowy 
-punkt linii bazowych 
-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego. 
Podczas składowania elementów na składowisku należy przestrzegać następujących zasad : 
-elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie symboli i oznakowań. 
-przy układaniu elementów należy stosować podkładki drewniane tak , aby zabezpieczone były od 
zetknięcia się z ziemią , zalania wodą i gromadzenie się wody w zagłębieniach konstrukcji. 
-nie wolno składować elementów pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej 
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 Osie modularne na ławach i stopach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i 

potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy. 
Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do 

użycia do montażu elementów których  jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym 
danego elementu. 
Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest. 

Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładności  sprawdzając: 
a/ osiowe ustawienie elementu 
b/ pionowe ustawienie elementu 
c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 
d/ wielkość przesunięcia w stosunku do elementów niższej kondygnacji. 
Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji 

innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na 
podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia. 

Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z 
elementami montażowymi. 

Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 
 

UWAGA 
 Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w 
budownictwie.  
 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA 

ROBÓT PRZY MONTAŻU BUDYNKU  

Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. 

1. Roboty montażowe z elementów prefabrykowanych mogą być wykonywane na podstawie projektu 

montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez pracowników zapoznanych z instrukcją 

organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

2. Urządzenia pomocnicze do montażu powinny posiadać atesty. 

3. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych stosowanych do montażu (jarzma zastrzałów, 

zawiesia, pomosty robocze, drabiny, stemple itp.) powinien być codziennie sprawdzany przez 

kierownika robót lub mistrza budowlanego. 

4. Przy zakładaniu stężeń montażowych, wykonywaniu robót spawalniczych, odczepianiu elementów 

prefabrykowanych z zawiesi i betonowaniu styków – należy stosować wyłącznie pomosty montażowe 

lub drabiny rozstawne. 

5. Wszystkie konstrukcyjne żelbetowe elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty. 

6. Wbudowanie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych bez aktualnych atestów – jest 

wzbronione. 

7. Prefabrykowane elementy budowlane i żelbetowe powinny być przewożone i składowane w położeniu 

analogicznym do ich projektowanego wbudowania. 

Rozmieszczenie stosów elementów na placu budowy powinno odpowiadać kolejności montażu 

elementów. 

8. Składowanie prefabrykatów powinno być organizowane w zasięgu maszyn montażowych. 

9. Teren pod składowisko należy zniwelować i utwardzić oraz zapewnić szybki odpływ wód opadowych. 

Elementy prefabrykowane powinny być ustawione bądź układane na poziomo ułożonych legarach z 

drewna. 

10. Składowanie i przeładowywanie elementów oraz ich montaż bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi – jest zabronione. 

11. Prowadzenie montażu z elementów jest zabronione przy: 

1) prędkości wiatru powyżej 10 m/sek, 

2) złej widoczności o zmroku, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego oświetlenia. 
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12. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

13. Dźwig montażowy powinien być zaopatrzony w tablicę informacyjną, umieszczoną w widocznym 

miejscu z podanym na niej dopuszczalnym udźwigiem. 

14. Do podawania sygnałów operatorowi i pracownikom współpracującym przy przemieszczanych 

żurawiem elementów – należy wyznaczyć jedną osobę (hakowego) i zapoznać ją z zasadami 

sygnalizacji. 

15. Przed podaniem sygnału do podnoszenia elementów – należy usunąć wszystkich pracowników poza 

strefę bezpośredniego zagrożenia. 

16. Podnoszenie i przemieszczanie łącznie z elementami prefabrykowanymi innych przedmiotów lub 

materiałów (narzędzi, rozpór montażowych) – jest zabronione. 

17. Materiały i sprzęt pomocniczy na stropach montażowych obiektów należy składać w miejscach nie 

utrudniających poruszania się pracowników. 

18. Każdy z podnoszonych elementów musi być sterowany przy pomocy lin kierunkowych, 

utrzymywanych przez pracowników znajdujących się poza strefą bezpośredniego zagrożenia. 

19. Ciężar podnoszonego ładunku łącznie z ciężarem urządzeń pomocniczych (np. pojemników) nie może 

przewyższać wartości dopuszczalnego udźwigu. 

20. Montowanie budynków z elementów uszkodzonych (uszkodzone uchwyty stalowe, pęknięcia, ubytki) – 

jest zabronione. 

21. Podnoszenie elementów przymarzniętych do ziemi lub zasypanych ziemią albo śniegiem względnie 

zakleszczonych – jest zabronione. 

22. Elementy konstrukcji – nie posiadające dostatecznej sztywności, należy prowizorycznie wzmocnić 

przed ich podniesieniem. 

23. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 

wyrobów – jest zabronione. 

24. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny 

zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

25. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania. 

26. Budynki należy montować pełnymi działkami montażowymi w kierunku podłużnym i poprzecznym. 

27. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnację, na której są prowadzone 

roboty montażowe – jest zabronione. 

28. Do wykonywania kolejnych robót montażowych i zwalniania elementów z uchwytów, a także 

umocowywania lub spawania węzłów i ustawiania rozpór – żelbetowe słupy i ramy powinny być 

zaopatrzone w drabiny montażowe. 

29. Spawanie i zabetonowanie węzłów zmontowanych konstrukcji należy wykonywać z ruchomych 

rusztowań z pomostami. 

30. Wykonywanie konstrukcji złącza w niedogodnym położeniu, obniża jego jakość i może być 

bezpośrednią przyczyną wypadku. 

31. Brygada montażowa obowiązana jest: 

a) wykonywać roboty zgodnie z projektem montażu oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz wskaźnikami i warunkami instrukcji organizacji montażu, podanymi przez kierownika robót i 

mistrza budowlanego, 

b) przestrzegać przepisów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) stosować się do poleceń kierownika robót lub mistrza budowlanego. 

32. Nie wolno używać innych sposobów mocowania elementów do podnoszenia niż w projekcie montażu 

oraz instrukcji organizacji montażu oraz zakładać uchwytów w innych punktach niż przewidziane. 

33. Przy mocowaniu elementów nie wolno używać łańcuchów. Uchwyty należy tak łączyć ze środkami 

transportu pionowego, aby przy opuszczaniu elementów wykluczyć możliwość przypadkowego 

odczepienia się uchwytów. Należy przestrzegać warunku, aby hak lub urządzenie chwytakowe było 

umieszczone w położeniu pionowym nad ciężarem, który ma być przenoszony. 
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 34. Element należy przenosić, podnosić oraz podawać na miejsce montażu powoli bez wstrząsów. 

35. Element powinien być tak podwieszony, aby nie wystąpiły uderzenia lub potrącenia budynku, 

konstrukcji, ludzi i przedmiotów, znajdujących się na placu budowy. W czasie przenoszenia 

elementów należy włączyć urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze. 

36. Podnoszenie i opuszczanie elementu na linie powinno odbywać się pionowo. Odciąganie liny z 

podnoszonym elementem lub odciąganie elementu zawieszonego na linie – jest zabronione. 

37. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy skontrolować prawidłowość zawieszenia 

elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,50 m. 

38. Tymczasowe zamocowanie elementów w konstrukcji za pomocą stężeń lub stemplowań należy 

kontrolować do chwili zamocowania elementów na stałe. 

Zabezpieczenia te można usunąć tylko na podstawie decyzji kierownika robót (montażu) lub mistrza 

budowlanego. 

39. Montaż stropów elementów dachowych na danej działce montażowej należy rozpoczynać po 

zakończeniu montażu elementów ściennych oraz wszystkich innych elementów osadzonych poniżej 

stropu. 

Przez zakończenie montażu ścian oraz elementów wewnętrznych kondygnacji należy rozumieć 

ostateczne wykończenie elementów ściennych. 

Złącza muszą być wykonane ściśle wg rysunków konstrukcyjnych budynku. 

40. W przypadku, gdy uszkodzenie żurawia nie pozwala na opuszczenie elementów, należy bezzwłocznie 

ogrodzić miejsce możliwego upadku elementu. 

41. Zabrania się dopasowywania niedokładnie wykonanych haków lub uchwytów transportowych, 

elementów przez naginanie ich za pomocą uderzeń. 

42. Elementów nie wolno przecinać – jeżeli element nie pasuje, należy zastąpić go innym elementem o 

odpowiednich wymiarach. 

43. Przy podwieszonych elementach zabrania się wykonywania robót powodujących wstrząsy (np. 

odbijanie krawędzi). 

44. Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji innej 

niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na 

podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia. 

45. Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z 

elementami montażowymi. 

46. Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 

47. W przypadku przerwania robót montażowych z powodu nadmiernej szybkości wiatru, wzbronione jest 

przebywanie w pobliżu lub pod świeżo zmontowanym elementem. 

48. Nie wolno przystawiać drabin do wolnych krawędzi tych spośród elementów ściennych, których kotwy 

nie zostały jeszcze połączone lub elementy nie zamocowane. 

49. Zabrania się chodzenia po ustawionych elementach ściennych, nadprożach, gzymsach itp. 

50. Niedopuszczalne jest obciążanie podczas montażu, zmontowanych stropów elementami 

prefabrykowanymi. 
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ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW 
 
 

 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO O TYTULE:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY; 

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.  
 
1.0 ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW 
 
Zestawienie nadproży, biegów schodowych oraz belek podestowych. 

NAZWA piwnica parter I piętro II piętro III piętro SUMA 

NADPROŻA 

L-19 N120 2 48 34 34 34 152 

L-19 N150 30 32 40 44 44 190 

L-19 N180 0 28 14 14 14 70 

L-19 N210 0 8 16 16 0 40 

BELKI  PODESTOWE 

BP-297/38-300/A 24 

BIEG SCHODOWY 

KB-9x15,88x29/128/300/A 21 

 
Zestawienie płyt kanałowych. 

NAZWA piwnica parter I piętro II piętro III piętro SUMA 

S-390x120x24/10 16 16 16 16 12 76 

S-330x120x24/6 6 6 6 6 6 30 

S-270x90x24/6 2 2 2 2 0 8 

S-270x120x24/6 2 2 2 2 0 8 

S-420x120x24/10 14 14 14 14 14 70 

S-600x120x24/10 36 38 36 36 32 178 

S-360x150x24/10 2 0 0 0 2 4 

S-300x90x24/6 5 6 6 6 2 25 

S-570x120x24/10 2 0 0 0 0 2 

S-420x150x24/10 4 0 4 4 2 14 

S-600x150x24/10 4 2 2 2 2 12 

S-450x120x24/10 8 8 0 0 0 16 

S-300x120x24/6 5 1 0 0 3 9 

S-360x90x24/10 0 2 2 2 0 6 

S-300x120x24/10 0 8 0 0 0 8 

S-450x180x24/10 0 0 7 7 7 21 

S-390x90x24/10 0 0 0 0 2 2 

S-570x90x24/10 0 0 0 0 6 6 
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