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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO O TYTULE: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY;
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3.Techniczne badania podtoza gruntowego

1.4. Uzgodnienia branzowe

1.5. Program ogdlny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDOWLI

Budynek mieszkalny jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnaciji
podziemnej. Budynek jest catkowicie podpiwniczonym. W piwnicy zlokalizowane sg komorki lokatorskie.
Budynek zaprojektowano jako tradycyjny murowano - monolityczny z elementami prefabrykowanymi w
postaci stropéw kanatowych.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
StructuralAnalysisl 2015 oraz pakiet SPECBUD

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z badaniami podifoza gruntowego opracowane przez zaktad ,GEOTECHNIKA” wystepuja
nastepujgce wydzielone grupy gruntéw budujgce warstwy geotechniczne:

a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez nasyp niekontrolowany, zbudowany z gleby i zuzlu,
brunatny o migzszosci 0,05 do 0,40m, gtebiej zalegajg grunty mineralne. — grunty te nalezy usunagé przed
przystgpieniem do wykonywania prac fundamentowych (otwory 1-5 -> bezposrednio pod budynkiem)

b/ grunty spoiste reprezentowane przez gling piaszczystg (Gp), gline piaszczystg ze zwirem (Gp+Z), gline
(G) i Gline pylastg (Gn) w stanach twardoplastycznych, plastycznych o 1.=0,1-0,2 (miejscami 0,35)

c/ grunty piaszczyste, wystepujg jedynie w formie domieszek.

W badaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 6,0m p.p.t. Zaleca sie
wykonanie drenazu opaskowego w poziomie spodu fundamentéw wraz z wykonaniem szczelnej izolacji
Scian piwnicznych.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. 463). Na podstawie otrzymanych wynikoéw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie |l kategorie geotechniczng —
warunki proste

Przewiduje sie wykonanie wykopow fundamentowych szerokoprzestrzennych. Wykopy pod
fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury ponizej
posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok. 15-20cm powyzej poziomu
posadowienia, a niedobrang czes$¢ gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw
sposobem recznym.
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Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynno$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy

Uwagi:

1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.
2.0. W  przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczyé przed przemarznigciem zaréwno przed
jak i po wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéow nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzacy wzrostu wilgotnosci.
4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie

naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé¢ ok. 15-20cm
powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usungc¢ bezposrednio przed wykonaniem faw
lub stép sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
6.0. W przypadku posadowienia faw na wysokosci terenu istniejgcego, bgdz poziomie w ktérym
wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungé i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do
1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia faw / stop na warstwie gruntu luznego (lo do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4.  KONSTRUKCJA NOSNA BUDOWL|
41 LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie zespotu budynkdéw mieszkalnych na tawach h=40cm i
stopach fundamentowych h=50cm wylewanych z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP w sposéb ciggty,
posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ prety
pionowe w miejscach wystepowania stupdéw i Scian monolitycznych.

4.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | PIWNICY

Projektuje sie sciany murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 25cm o klasy minimum 20Mpa
na zaprawie cementowej klasy minimum 10 MPa z dodatkiem plastyfikatora. Dodatkowo w $cianach
umieszcza sie rdzenie (trzpienie) zelbetowe w celu ich wzmocnienia na parcie gruntu. Trzpienie nalezy
wykonac¢ jako wrebowe lub z wpuszczonymi wasami z ¢4,5 w co druga-trzecig spoine na 30-40 cm

43 SCIANY NADZIEMIA
4.3.1 SCIANY NADZIEMIA NOSNE ZEWNETRZNE

Wykona¢ z bloczkéw silikatowych NP24 lub N24 klasy 20MPa (Parter) i klasy 15 MPa (pozostate
kondygnacje) grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa +styropian +tynk
cienkowarstwowy mineralny. Mozna zastosowa¢ materiaty alternatywne spetniajgce wymagania nosnosci.
Dodatkowo w $cianach umieszcza sie rdzenie (trzpienie) zelbetowe w celu ich wzmocnienia na parcie
wiatru. Trzpienie nalezy wykonaé jako wrebowe lub z wpuszczonymi wagsami z ¢4,5 w co druga-trzecig
spoine na 30-40 cm
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4.3.2 SCIANY NADZIEMIA NOSNE WEWNETRZNE

Wykona¢ z bloczkéw silikatowych NP24 lub N24 klasy 20MPa (Parter) i klasy 15 MPa (pozostate
kondygnacje) grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. Mozna zastosowaé materiaty
alternatywne spetniajgce wymagania nosnosci.

4.3.3 SCIANY NADZIEMIA DZIAt OWE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie $ciany grubosci 24, 8cm, ostonowe i wewnetrzne
stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do stropéw poszczegdlnych
kondygnaciji, nalezy podmurowac pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej
styropianem lub piankg montazowg, dopiero po usunieciu wszystkich podpor montazowych. Powyzsze jest
spowodowane normowg mozliwo$cig ugiecia ptyt stropowych.

44 SELUPY

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalg
B500SP, wg poszczegolnych rysunkéw konstrukcyjnych.

45 BELKIIPODCIAGI ZELBETOWE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP,
wg poszczegodlnych rysunkow konstrukcyjnych.

4.6 NADPROZA

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19. Przestrzenn miedzy belkami wypetnic¢
betonem C16/20. Jako uzupetnienie prefabrykatow projektuje sie nadproza wylewane z betonu C20/25 ,
zbrojone stalg B5S00SP i S235J.

4.7 PLYTY STROPOWE

Zelbetowe kanatowe typu SPB-2002, opracowane przez UNIDOM Katowice grubosci 24cm z
kanatami ¢ 17,8cm przeznaczonych do opierania na $cianach o grubosci 24cm i 25cm. Jako uzupetnienie
ptyt prefabrykowanych projektuje sie pasma wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP i S235J.
Przyjeto ptyty kanatowe jako wolnopodparte.

Uwagi:

1/ ptyty stropowe uktadaé na warstwie zaprawy cementowej klasy 8MPa grubosci 2cm.
2/ styki miedzyptytowe zazbroi¢ na momenty podporowe wg rys. konstrukcyjnego.

3/ przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ betonem C20/25.

Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montazu jest dobdr witasciwego Zurawia
montazowego. Parametry zurawia powinny spetnia¢ m.in. nastepujace warunki:
UdzZzwig zurawia przy wymaganym zasiegu powinien przekraczaé min. 6% najciezszego montowanego
elementu;
Wysieg zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 20cm od maksymalnej odlegtosci montazowej, mierzone;j
od osi obrotu do srodka ciezkosci najdalej wbudowywanego prefabrykatu;
Maksymalna wysokos$¢ wzniesienia haka okreslona w charakterystyce zurawia powinna by¢ wieksza co
najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokosci uzytkowej mierzonej od powierzchni podioza na ktérym stoi
zuraw, do spodu najwyzej montowanego elementu Kabina powinna umozliwia¢ operatorowi bezposrednig
obserwacje prac montazowych, gdyz eliminuje to koniecznos¢ angazowania oddzielnego sygnalisty do
zespotu montazowego

Kierownik robét powinien wykonaé nastepujgce czynnosci majgce na celu zapewnienie
bezpieczenstwa oraz maksymalnej sprawnosci prowadzonych prac montazowych:
e Zorganizowa¢ zespét montazowy oraz przeszkoli¢ go w zakresie prowadzenia robét zgodnie z projektem

montazu stropu oraz przepisami BHP;

¢ Przygotowac stanowiska robocze oraz wyposazyc je w niezbedne narzedzia i sprzet;
e Zaopatrzy¢ pracownikdéw w niezbedng odziez roboczg;
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e Dokonywac¢ na biezgco sprawdzenia poziomu utozonych ptyt stropowych.

Przy montazu piyt stropowych szczegdlna uwage nalezy zwrdciC na przestrzeganie warunkéw
bezpieczerstwa pracy. Uktadanie ptyt stropowych kanatowych mogg prowadzi¢ jedynie montazysci
posiadajgcy specjalistyczne badania lekarskie wykazujace ich zdolnos¢ do pracy na wysokosciach.

Ponadto kierownictwo robét powinno:

1. Zapewni¢ wiasciwe warunki bezpieczenstwa w strefie zasiegu pracy zurawia;

2. Oswietli¢ stanowisko montazu w przypadku wykonywania montazu po zapadnieciu zmroku;

3. Miejsca zagrozone oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

W fazie montazowej zaleca sie opieranie ptyt na podporach montazowych tzw. rygach. W przypadku
opierania ptyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny by¢ wyzsze od $cian o max. 20mm. Powinny
by¢ one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione przy scianach w odlegtosci nie wiekszej
niz 250mm od nich. Jezeli ptyty bedg opierane na podlewce betonowej wysokos¢ ryg nalezy odpowiednio
dostosowac. Proponuje sie stosowanie ryg w srodku rozpietosci stropu dla wyréwnania strzatek ugiecia
piyt, w przypadku zastosowania ptyt stropowych o dtugosciach przekraczajacych 4,20m.

Ptyty stropowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej marki M5 ufozonej nieco wyzej niz
poziom ryg. Alternatywnie zamiast podpdr srodkowych mozna stosowaé inne, wyprobowane przez
wykonawcéw, metody wyrdwnania ugiec jak np. sciggdw spinajgcych sgsiednie piyty.

Montaz ptyt stropowych nalezy rozpocza¢ od utozenia pierwszej ptyty na skraju pola montazowego. W
tym celu brygadzista oraz monter znajdujgcy sie na stanowisku montazu ustawiajg przy $cianach
podporowych na stropie nizszej kondygnacji, drabinki przestawne, wolnostojgce, na ktére wchodzg z
wiadrami napetnionymi zaprawg cementowg. Z drabinek tych nalezy roziozy¢ zaprawe na $ciany za
pomocg topatek i spoziomowac jg. Nastepnie montazysci przyjmujg z drabin i naprowadzajg pierwszg ptyte
naroznikowg. Obaj monterzy wchodzg z drabin na utozona ptyte i odczepiajg haki lin zawiesia. Jeden z
montazystéw montuje barierke ochronng, po czym obaj przygotowujg miejsce oraz ukfadajg zaprawe pod
kolejng ptyte stropowa. Po wykonaniu tych czynnosci obaj monterzy przyjmujg i naprowadzajg kolejna ptyte
stropowg. Czynnosci te powtarzajg sie do momentu pokrycia prefabrykatami catego pola montazowego.

Nastepnie montazysci przenoszg drabiny na sasiednie pole montazowe i wykonujg czynnosci
omowione powyzej.

Do obowigzkéw montazysty znajdujgcego sie na miejscu sktadowania prefabrykatoéw nalezy:
e Wizualne sprawdzenie jako$ci elementdw;

Zaczepianie ptyt do zawiesi zurawia;

Zmoczenie wodg krawedzi prefabrykatow;

Przygotowanie i zatoZzenie krgzkéw deklujgcych;

Czuwanie nad bezpieczenstwem w zasiegu pracy zurawia.

Po utozeniu ptyt na poszczegodinych polach montazowych nalezy utozyé podtuzne zbrojenie biegngce
wzdtuz krawedzi bocznych prefabrykatow. Prety wiehcow biegngce réwnolegle do czét piyty stropowych
nalezy przewlec przez petle czotowe. Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowe prety zbrojenia gérnego w stykach
pomiedzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi stropu.

Po odebraniu przez uprawniong osobe prawidtowo utozonych ptyt prefabrykowanych oraz zbrojenia
mozna przystgpi¢ do zabetonowania wiencéw oraz podiuznych stykéw pomiedzy prefabrykatami. Przed
betonowaniem powierzchnie stykéw nalezy oczysci¢ i nawilzyé wodg na minimum 2 godziny przed
rozpoczeciem betonowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wypetnienie stykéw podtuznych
w miejscach, w ktérych znajdujg sie dodatkowe prety zbrojenia gérnego. Do wypetienia stykéw nalezy
stosowac beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartosci cementu 320kg/m3

Podpory montazowe mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton w wiencach i spoinach wytrzymatosci
minimum 20,0MPa.
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48 WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP. Wience zewnetrzne ocieplié
styropianem. Prety podtuzne wiehcow fgczy¢ na zaktad min. 50cm.

Wience ptyt kanatowych wykona¢ zgodnie ze zunifikowanym katalogiem systemu stropow
kanatowych SPB-2002, opracowanym przez firme ,UNIDOM”. Rysunki poglagdowe wiencow piyt
kanatowych.

Rysunki poglgdowe wiehcow piyt kanatowych.

49 ELEMENTY KONSTRUKCYJE KOMUNIKACJI PIONOWEJ

Komunikacje pionowg w projektowanym budynku zapewni¢ majg schody zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane oparte na spocznikach wylewanych oraz belkach
prefabrykowanych. Beton biegéw C20/25, zbrojenie stalg B500SP.

4.10 STROPODACH

Zelbetowe kanatowe typu SPB-2002, opracowane przez UNIDOM Katowice grubosci 24cm z
kanatami ¢ 17,8cm przeznaczonych do opierania na $cianach o grubosci 24cm i 25cm. Jako uzupetnienie
ptyt prefabrykowanych projektuje sie pasma wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg BSOOSP i S235J.
Przyjeto ptyty kanatowe jako wolnopodparte. Pokryciem stropodachu bedzie dwuwarstwowa papa na
lepiku na podifozu betonowym. Spadki pokrycia dachowego zapewnione zostang warstwami styropianu o
zmiennej wysokosci. Roboty Zzelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1i IV

5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
lacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjgtkiem szczegoinych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i

wytycznymi systemowymi.
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6. WYTYCZNE TECHNICZNE

6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robot wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcdow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane musza
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$s¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wylgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie robdt lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania s realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajag 3 prébki.

6.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywa¢ w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu
jest zakazane.

6.4 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie
zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem $wiezego betonu.

6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od
-5C jest zabronione, chyba Ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.
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6.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno by¢ zgodnie z normami.

6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robét. Muszg byé
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed
betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc przeniesc
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkow bezpieczenhstwa.

7 WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzgdzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepiséw bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy swietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
wiadomosé na odlegtosé 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapewnia¢ petng widocznosc,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 luksdéw , a w miejscu pobierania elementow 25-50 luksow

-caty obiekt fgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegélnym przestrzeganiem bhp .

Jakos¢ elementow stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe , ma decydujgce znaczenie na
przebieg montazu pawilonu.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysytkowe powinny posiadaé atest wytworni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg by¢
wbudowane w konstrukcje montowanej hali.

Sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy lokalizowaé w zasiegu zurawia. Teren pod
skladowanie elementéw do montazu powinien byé wyréwnany i odwodniony. Skfadowisko nalezy
wyposazyC¢ w odpowiednig liczbe podwalin , podkfadek.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz

-dokonac odbioru robét

-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe

-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozyé baze kontrolno-pomiarowa.

Szczegolng uwage zawrdécié na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu skfadajgcej sie
z nastepujgcych punktow:

-punkt poczgtkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementow na sktadowisku nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

-elementy nalezy sktadowa¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

-przy ukfadaniu elementéw nalezy stosowac podktadki drewniane tak , aby zabezpieczone byly od

zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukciji.

-nie wolno sktadowac elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej
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Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposdb geodezyjny i
potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Montaz budynku nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktérych jakosé nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu.

Elementy uzyte do montazu musza posiadac atest.

Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielko$¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacji.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkow transportowych elementy sg zatadowane w pozyciji
innej niz majg by¢é wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp. tgczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA
ROBOT PRZY MONTAZU BUDYNKU
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

1. Roboty montazowe z elementéw prefabrykowanych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

2. Urzgdzenia pomocnicze do montazu powinny posiadac atesty.

3. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych stosowanych do montazu (jarzma zastrzatow,
zawiesia, pomosty robocze, drabiny, stemple itp.) powinien by¢ codziennie sprawdzany przez
kierownika robét lub mistrza budowlanego.

4. Przy zaktadaniu stezehh montazowych, wykonywaniu robét spawalniczych, odczepianiu elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowaniu stykéw — nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.

5.  Wszystkie konstrukcyjne zelbetowe elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty.

6. Whbudowanie prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych bez aktualnych atestow — jest
wzbronione.

7. Prefabrykowane elementy budowlane i zelbetowe powinny by¢ przewozone i skladowane w potozeniu
analogicznym do ich projektowanego wbudowania.

Rozmieszczenie stoséw elementéw na placu budowy powinno odpowiada¢ kolejnosci montazu
elementow.

8. Skiadowanie prefabrykatéw powinno by¢ organizowane w zasiegu maszyn montazowych.

9. Teren pod sktadowisko nalezy zniwelowa¢ i utwardzi¢ oraz zapewni¢ szybki odptyw wod opadowych.
Elementy prefabrykowane powinny by¢ ustawione bgdz uktadane na poziomo utozonych legarach z
drewna.

10. Skitadowanie i przetadowywanie elementéw oraz ich montaz bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi — jest zabronione.

11. Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione przy:

1) predkosci wiatru powyzej 10 m/sek,
2) zlej widocznosci o zmroku, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego oswietlenia.
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: 12. Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty :
: rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob. :
: 13. Dzwig montazowy powinien by¢ zaopatrzony w tablice informacyjng, umieszczong w widocznym |
I miejscu z podanym na niej dopuszczalnym udzwigiem. :
I 14. Do podawania sygnatow operatorowi i pracownikom wspoétpracujgcym przy przemieszczanych :
: zurawiem elementéw — nalezy wyznaczy¢ jedng osobe (hakowego) i zapoznaé jg z zasadami |
| sygnalizacji. l
l 15. Przed podaniem sygnatu do podnoszenia elementéw — nalezy usung¢ wszystkich pracownikéw poza :
: strefe bezposredniego zagrozenia. |
I 16. Podnoszenie i przemieszczanie tgcznie z elementami prefabrykowanymi innych przedmiotéw lub :
I materiatow (narzedzi, rozpor montazowych) — jest zabronione. :
: 17. Materialy i sprzet pomocniczy na stropach montazowych obiektow nalezy sktada¢ w miejscach nie |
I utrudniajgcych poruszania sie pracownikow. :
I 18. Kazdy z podnoszonych elementéw musi by¢ sterowany przy pomocy lin kierunkowych, :
: utrzymywanych przez pracownikéw znajdujgcych sie poza strefg bezposredniego zagrozenia. I
I 19. Ciezar podnoszonego fadunku tgcznie z ciezarem urzadzen pomocniczych (np. pojemnikéw) nie moze :
I przewyzszaé wartosci dopuszczalnego udzwigu. :
: 20. Montowanie budynkéw z elementéw uszkodzonych (uszkodzone uchwyty stalowe, pekniecia, ubytki) — |
| jest zabronione. l
I 21. Podnoszenie elementéw przymarznietych do ziemi lub zasypanych ziemig albo $niegiem wzglednie :
: zakleszczonych — jest zabronione. |
I 22. Elementy konstrukcji — nie posiadajgce dostatecznej sztywnosci, nalezy prowizorycznie wzmocnic l
I przed ich podniesieniem. :
: 23. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub |
I wyrobéw — jest zabronione. I
: 24. W czasie montazu, w szczegodlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny :
: zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. |
I 25. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu l
I wbudowania. :
: 26. Budynki nalezy montowac petnymi dziatkami montazowymi w kierunku podiuznym i poprzecznym. I
I 27. Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch l
I nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacje, na ktérej sg prowadzone :
| roboty montazowe — jest zabronione. |
I 28. Do wykonywania kolejnych robét montazowych i zwalniania elementéw z uchwytéw, a takze I
: umocowywania lub spawania weztéw i ustawiania rozpor — Zelbetowe stupy i ramy powinny byc¢ :
: zaopatrzone w drabiny montazowe. |
I 29. Spawanie i zabetonowanie weziébw zmontowanych konstrukcji nalezy wykonywac¢ z ruchomych I
: rusztowan z pomostami. :
: 30. Wykonywanie konstrukcji ztgcza w niedogodnym potozeniu, obniza jego jakos¢ i moze byc¢ :
I bezposrednig przyczyng wypadku. |
I 31. Brygada montazowa obowigzana jest: :
: a) wykonywac roboty zgodnie z projektem montazu oraz planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia :
: oraz wskaznikami i warunkami instrukcji organizacji montazu, podanymi przez kierownika robot i
| mistrza budowlanego, :
: b) przestrzegaé przepiséw i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, :
: c) stosowac sie do polecen kierownika robét lub mistrza budowlanego. |
| 32. Nie wolno uzywa¢ innych sposobéw mocowania elementéw do podnoszenia niz w projekcie montazu :
: oraz instrukcji organizacji montazu oraz zaktada¢ uchwytéw w innych punktach niz przewidziane. :
: 33. Przy mocowaniu elementéw nie wolno uzywac tancuchéw. Uchwyty nalezy tak taczy¢ ze $Srodkami |
| |
' |
' |
' |

transportu pionowego, aby przy opuszczaniu elementow wykluczyé mozliwos¢é przypadkowego
odczepienia sie uchwytéw. Nalezy przestrzega¢ warunku, aby hak lub urzgdzenie chwytakowe byto
umieszczone w potozeniu pionowym nad ciezarem, ktéry ma by¢ przenoszony.
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34. Element nalezy przenosi¢, podnosi¢ oraz podawaé na miejsce montazu powoli bez wstrzgséw.
35. Element powinien by¢ tak podwieszony, aby nie wystgpity uderzenia lub potrgcenia budynku,

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.
47.

48.

49,
50.

konstrukcji, ludzi i przedmiotéw, znajdujgcych sie na placu budowy. W czasie przenoszenia
elementoéw nalezy wigczy¢ urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze.

Podnoszenie i opuszczanie elementu na linie powinno odbywaé sie pionowo. Odcigganie liny z
podnoszonym elementem lub odcigganie elementu zawieszonego na linie — jest zabronione.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy skontrolowa¢ prawidtowosé zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,50 m.

Tymczasowe zamocowanie elementdw w konstrukcji za pomocg stezen lub stemplowan nalezy
kontrolowa¢ do chwili zamocowania elementéw na state.

Zabezpieczenia te mozna usungc¢ tylko na podstawie decyzji kierownika robot (montazu) lub mistrza
budowlanego.

Montaz stropéw elementéw dachowych na danej dzialce montazowej nalezy rozpoczynac¢ po
zakohczeniu montazu elementéw sciennych oraz wszystkich innych elementéw osadzonych ponizej
stropu.

Przez zakonczenie montazu $cian oraz elementdw wewnetrznych kondygnacji nalezy rozumieé
ostateczne wykonczenie elementow sciennych.

Ztgcza muszg by¢ wykonane scisle wg rysunkéw konstrukcyjnych budynku.

W przypadku, gdy uszkodzenie zurawia nie pozwala na opuszczenie elementow, nalezy bezzwtocznie
ogrodzi¢ miejsce mozliwego upadku elementu.

Zabrania sie dopasowywania niedoktadnie wykonanych hakéw lub uchwytéw transportowych,
elementow przez naginanie ich za pomocg uderzen.

Elementéw nie wolno przecina¢ — jezeli element nie pasuje, nalezy zastgpi¢ go innym elementem o
odpowiednich wymiarach.

Przy podwieszonych elementach zabrania sie wykonywania robét powodujgcych wstrzasy (np.
odbijanie krawedzi).

Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozycji innej
niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozyé je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotdw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp. tgczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

W przypadku przerwania rob6t montazowych z powodu nadmiernej szybkosci wiatru, wzbronione jest
przebywanie w poblizu lub pod swiezo zmontowanym elementem.

Nie wolno przystawia¢ drabin do wolnych krawedzi tych sposrdd elementéw Sciennych, ktérych kotwy
nie zostaty jeszcze potgczone lub elementy nie zamocowane.

Zabrania sie chodzenia po ustawionych elementach Sciennych, nadprozach, gzymsach itp.
Niedopuszczalne jest obcigzanie podczas montazu, zmontowanych stropow elementami
prefabrykowanymi.
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1.0 ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW

Zestawienie nadprozy, biegéw schodowych oraz belek podestowych.

mgr inz. Piotr Oponowicz
upr. nr PDL/0002/POOK/11

mgr inz. Pawet Modzelewski

upr. nr PDL/0082/POOK/12
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: NAZWA piwnica | parter | | pietro | Il pietro | lll pietro | SUMA
| NADPROZA

| L-19 N120 2 48 34 34 34 152
l L-19 N150 30 32 40 44 44 190
: L-19 N180 0 28 14 14 14 70
| L-19 N210 0 8 16 16 0 40
: BELKI PODESTOWE

| BP-297/38-300/A 24

| BIEG SCHODOWY

| [KB-9x15,83x29/128/300/A | 21

|

: Zestawienie ptyt kanatowych.

I NAZWA piwnica | parter | | pietro | Il pietro | lll pietro | SUMA

|

: S-390x120x24/10 16 16 16 16 12 76

: S-330x120x24/6 6 6 6 6 6 30

: S-270x90x24/6 2 2 2 2 0

: S-270x120x24/6 2 2 2 2 0

: S-420x120x24/10 14 14 14 14 14 70

: S-600x120x24/10| 36 38 36 36 32 178

: S-360x150x24/10 2 0 0 0 2 4

: S-300x90x24/6 5 6 6 6 2 25

: S-570x120x24/10 2 0 0 0 0 2

: S-420x150x24/10 4 0 4 4 2 14

: S-600x150x24/10 4 2 2 2 2 12

: S-450x120x24/10 8 8 0 0 0 16

: S-300x120x24/6 5 1 0 0 3 9

: S-360x90x24/10 0 2 2 2 0 6

: S-300x120x24/10 0 8 0 0 0 8

| | S-450x180x24/10| 0 0 7 7 7 21

: S-390x90x24/10 0 0 0 0 2 2

: S-570x90x24/10 0 0 0 0 6 6

|

|

| AUTOR: SPRAWDZAJACY:

|

|

|

|

|

|

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO O TYTULE: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY;
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
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